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CAIET DE SARCINI

PROCEDURA SIMPLIFICATA
in vederea atribuirii contractului de achizitie publica pentru obiectivul:

+CONSTRUIREA UNUI MONUMENT COMEMORATIV DEDICAT EROILOR DIN
COMUNA VALEA SEACA, JUDETUL BACAU, CAZUTI IN PRIMUL SI AL DOILEA
RAZBOI MONDIAL™

Executie lucrari

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si
constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica
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Introducere

In cadrul acestei proceduri, COMUNA VALEA SEACA indeplineste rolul de Autoritate Contractant,
respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si Contractant care
vor avea acelasi inteles.

Orice anexa, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintd parte integranta a acelui
capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sd raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fard a limita
functionalitétile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale. care
corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

Scopul achizitiei este executia lucrarilor de constructii in vederea realizarii obiectivului: ,, CONSTRUIREA UNUI
MONUMENT COMEMORATIV DEDICAT EROILOR DIN COMUNA VALEA SEACA, JUDETUL BACALU,
CAZUTI IN PRIMUL SI AL DOILEA RAZBOI MONDIAL”

Operatorii economici vor tine cont de faptul ca in conformitate cu prevederilor art. 3 alin. 1 lit. yy din Legea
98/ 2016: ,, orice operator economic care nu este parte a unui contractde achizitie publicd si care executdsi/sau
furnizeazd anumite parfi ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplinesc activitdfi care fac parte din
obiectul contractului de achizitie publicd. raspunzdnd in faja contractantului de organizarea si derularea tuturor
efapelor necesare in acest scop" este definit a fi subcontractant.

Durata contractului de achizitie publica este de 3 luni. Perioada minima de garantie a lucrarilor
(notificare a defectelor) este de minim 36 luni.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Prin prezentul proiect se doreste realizarea lucrarilor — partea neeligibila aferenta oboectivului de investitii
»CONSTRUIREA UNUI MONUMENT COMEMORATIV DEDICAT EROILOR DIN COMUNA VALEA
SEACA, JUDETUL BACAU, CAZUTI IN PRIMUL SI AL DOILEA RAZBOI MONDIAL”

Valoarea estimata este de 226.062,81 lei fara TVA, defalcata dupa cum urmeaza:
- cap. 2: 33.186,82 lei lei
- cap.4.1.: 192.875,99 lei

Valoarea estimata a contractului ce urmeaza « fi atribuit nu cuprinde suma aferentd cheltuielilor diverse si
neprevazute precizatd in bugetul proiectului (devizul general), acestea putdnd fi accesate, dupd caz, in funciie de
necesitdri. prin modificarea contractului in conditiile prevazure la art.22] din Legea nr.98/2016 privind achizitiile
publice.

Executantul va prezenta, la cererea Autoritatii Contractante. dupa semnarea contractului. graficul de
executie de detaliu actualizat. alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care. dupa opinia Autoritatii
Contractante. pe parcurs. desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea
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Autoritatii Contractante, Executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data
prevazutd in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe Executant de nici una dintre indatoririle asumate prin

contract.

Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini pentru activititile de executie;
Obiectul contractului ce rezulta din aceasta procedura este executia tuturor lucrarilor identificate in volumele din
Proiectul tehnic intocmit pentru obiectivul ,, CONSTRUIREA UNUI MONUMENT COMEMORATIV DEDICAT
EROILOR DIN COMUNA VALEA SEACA, JUDETUL BACAU, CAZUTI IN PRIMUL SI AL DOILEA
RAZBOI MONDIAL?” si include:

i)

V)
Vi)
vii)

Viii)

achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor. mijloacelor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare ) necesare pentru executia lucrarilor:
orice activitate sau lucrare provizorie necesarad pentru pregatirea santierului, sau orice autorizatie necesara
Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucrarilor si realizarea activitatilor si
lucrarilor temporare:
transportul la santier a oricaror materiale. utilaje. componente si echipamente de lucru. a oricarui mijloc
normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor:
orice testare si testele relevante. asa cum sunt aceste testdri si teste solicitate prin legislatia si
reglementdrile Tn domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;
orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;
intretinerea normala si extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora cétre Autoritatea Contractanta:
activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional. demontarea si
indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii:

pregatirea oricdrei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor, documentatie care

include dar nu se limiteaza la:

a.
b
c.
d

ix)

Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);

Planul calitatii pentru executie:

Planul de control al calitatii:

Certificarile si rezultatele testelor materialelor

Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv documentarea

instructiunilor de exploatare Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in documentele anexate la prezenta
procedura. Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de minim 36 de luni

Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:
i.  Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini:

ii.

Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea deseurilor

respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei,
pentru executia. controlul executiei si finalizarea lucrarilor. asa cum sunt acestea indicate la paragraful de
mai jos:

iii.

Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament. utilaj sau material utilizat de

Contractant pe perioada executiei lucrarilor.
Documentatiile necesare pentru planificarea executiei. pentru executia. controlul executiei si finalizarea lucrarilor

includ:
i.

Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric):
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ii. urméatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci cand
se solicitd expres prin legislatia in vigoare):
a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finald, inclusiv inregistrarile de
documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor;
b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare:
c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in proiectul
tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;
d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost
furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;
e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.
Contractantul trebuie sa furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate. inclusiv partea din
Cartea tehnica a constructiei (Capitolul B) nainte de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor.
Documentatia privind managementul calitatii. va fi prezentatd in oferta tehnica si va cuprinde cel putin:
1 Planul calitatii:
ii. Planul de control al calitatii lucrarilor. verificari si incercari.

Personalul Contractantului

Din oferta tehnica trebuie sa reiasa modul de indeplinire a prevederilor specifice executiei lucrarilor conform
Legii 10/1995. cu modificarile si completarile ulterioare si a altor acte normative incidente.
De asemeni pentru activitatile cuprinse in cadrul contractului, ofertantul va asigura urmatorul personal conform
legislatiei in vigoare:
>Responsabil contract/Manager contract care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea
Contractanta (Supervizor/Diriginte de santier) la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si
implementarea contractului. Reprezentantul Antreprenorului organizeaza §i supravegheaza derularea efectiva a
Contractului. Sarcinile sale sunt:
¢ sa fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste implementarea contractului si
desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia:
¢ gestioneaza, coordoneaza si programeazd toate activitdfile Antreprenorului la nivel de contract. in
vederea asigurarii indeplinirii Contractului. in termenul si la standardele de calitate solicitate:
¢ asigurd toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform reglementérilor n
materie;
¢ gestioneaza relatia dintre Beneficiar §i subcontractorii acestuia;
gestioneazasi raporteaza daca executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor contractuale si a
continutului Caietului de Sarcini.

L 2

> Sef de santier (se va nominaliza un inginer constructor specializarea constructii civile si industriale)
responsabil de executarea Contractului . Pentru seful de santier se vor depune urmatoarele inscrisuri: dovada
absolvirii unei institutii de invatamant superior. CV. declaratie de disponibilitate
Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de Antreprenor pe
santier. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza activitati si trebuie sa poata
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informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. in cazul in care seful
de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu instiintarea prealabila a Autoritatii Contractante.

v

LR NN

NS

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:
si fie responsabil de gestionarea tehnicasi operationala a activitatilor de pe santier, impreuna cu aspectele
organizationale;
sa contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este necesar
pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;
sa gestioneze si sa supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier:
sé fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;
sd actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrdrilor. inclusiv Cartea tehnica a
constructiei;
sa actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier:
sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din santier:
sa fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de siguranta personalului Antreprenorului
de pe santier;
sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.Pe
durata executiei  lucrarilor. Seful de santier trebuie sa prezinte Autoritatii  Contractante la un
interval lunar un ..Raport" care sa:
- descrie progresele realizate;
- identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociatd);
- prezinte problemele intalnite si actiunile corective intreprinse:
- prezinte planificarea pe termen scurt si sa evidentieze modificarile in raport cu planificarea
anterioard pentru activitatea din santier.

Va fi disponibil minim 8§ ore/zi in cadrul prezentului contract

>

Responsabili_Tehnici cu Executia autorizati conform legislatiei in vigoare pentru toate domeniile

aplicabile tuturor categoriilor de lucrari care se vor executa in baza contractului,
Responsabilii tehnici cu executia autorizati raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru:

v

realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor de constructii
pentru care sunt angajati. precum si in cazul neasigurarii din culpa lor a realizarii nivelului calitativ al
lucrarilor prevazut in proiecte, caiete de sarcini si in reglementarile tehnice in constructii in vigoare la
momentul executiei lucrarilor:

viciile ascunse ale constructiei. ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii. precum si dupa
implinirea acestui termen. pe toatd durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd
rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei.

Responsabilii tehnici cu executia lucrarilor de constructii au. in principal urmatoarele obligatii §i raspunderi:
a) sa permitd executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si detaliilor de

executie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati:

b) sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice. procedurile de realizare a lucrarilor. planurile de

verificare a executiei. proiectele de organizare a executiei lucrarilor. precum si programele de realizare a
constructiilor. referitor la lucrarile aterente exigentelor esentiale:

c) sa puna la dispozitia autoritatilor de reglementare si/sau de control in constructii. la solicitarea acestora.

documentele intocmite in exercitarea obligatiilor ce le revin:

d) saintocmeasca sisatina la zi registrul electronic de evidenta a activitatii pentru lucrarile de constructii pe
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care le coordoneaza tehnic si de care raspund

e) sa se supuna procedurii de Supraveghere a activitatii persoanelor autorizate;

Principalele sarcini ale Responsabilului Tehnic cu Executia: /  in perioada de pregatire a constructiei:

(0]

participa. impreuna cu proiectantul si dirigintele de santier la trasarea generald a constructiei si la stabilirea

bornelor de reper;
Pe parcursul executiei lucrarilor de constructii:
permite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie verificate de specialisti
verificatori de proiecte atestati, sens in care:

v
v

v

%N %

verifica existenta proiectului si a detaliilor de executie;

studiazd proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevdzute pentru realizarea
constructiilor;

verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect. inclusiv existenta studiilor solicitate prin
certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora si DTAC - documentatia
tehnica

pentru obtinerea autorizatiei de construire si PTe - proiect tehnic de executie:

verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor:

verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori de proiecte
atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul:

verificd daca este precizatain proiect categoria de importanta a constructiei:

verifica existenta planului de control al calitatii. verificari si incercari:

verifica existenta ..Sistemului calitatii in constructii". tindnd cont de categoria de importanta a
constructiei sau de complexitatea si importanta lucrarilor de constructii si a procedurilor/instructiunilor
tehnice pentru lucrarea respectiva si corespondenta acestora cu caietele de sarcini:

dupa caz. verifica existenta expertizei tehnice si programul de monitorizare pentru toate constructiile si
utilitatile situate in zona de influenta a excavatiei adanci. privind rezistenta, stabilitatea si securitatea la
exploatare:

urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale proiectelor.
caietelor de sarcini si. dupd caz. a altor reglementari tehnice in vigoare:

verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselo  pentru constructii, respectiv
corespondenta calitétii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte:

interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificat de performanta/ conformitate, declaratie de
performantd/conformitate sau agrement tehnic in constructii. dupa caz. documente elaborate in conditiile
legii:

verifica respectarea tehnologiilor de executie. aplicarea corecta a acestora in vederea  asigurarii
nivelului  calitativ prevazut in documentatia tehnica si  in reglementarile tehnice;

verific respectarea ..sistemului calitatii in constructii”. a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

verifica si avizeaza fisele si proiectele tehnologice de executie. procedurile de realizare a lucrérilor,
planurile de verificare a executiei. proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de
realizare a constructiilor;

participa la verificarea lucrérilor ajunse in faze determinante:

verifica. semneazasi stampileaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale
in faze determinante. procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc:

asistéd la prelevarea de probe de la locul de punere in opera si semneaza procesul- verbal de prelevare:
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v transmite in scris proiectantului, prin intermediul dirigintelui de santier, sesizarile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

v" pune la dispozitia organelor de control toate documentele solicitate. necesare pentru verificarea activitatii
specifice;

v opreste executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de
la prevederile proiectului de executie si permite reluarea lucrarilor numai dupa remedierea acestora;

v\ urmdareste respectarea de catre Antreprenor a dispozitiilor si/sau  a madsurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

v dupa caz. urmareste realizarea programului de monitorizare  pentru toate constructiile si
utilitatile situate in zona de influenta a excavatiei adéanci. privind rezistenta, stabilitatea si securitatea la
exploatare; - verifica, in calitate de reprezentant al Antreprenorului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbdrii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor si se asigura ca acestea se fac pe baza de
dispozitie de santier verificata de verificatori de proiecte si de experti atestati si sunt acceptate de investitor:

v" verifica punerea in siguranta a constructiei la data opririi lucrarilor. conform proiectului;

v intocmeste si tine la zi un registru electronic de evidenta a activitatii cu lucrarile de constructii pe care le
coordoneaza tehnic si de care raspunde;

v intocmeste un referat de prezentare privind modul in care si-a indeplinit obligatiile de
responsabil tehnic cu executia prevazute la art. 51 lit. a)-c) si la art. 52 literele A) si B), din Ordinul
MDRAP nr. 1895/2016, precum si orice eveniment intdmplat pe parcursul executiei lucrarii;

V' instiinteaza in scris 1.S.C. in maximum 10 zile de la data incetarii activitatii de responsabil tehnic cu
executia la o investitie ca angajat al Antreprenorului. inainte de receptia la terminarea lucrarilor la o
investitie. cu precizarea stadiului fizic al lucrarii si data pana la care a activat;

- La receptia lucrarilor: impreuna cu dirigintele de santier si proiectantul concur la intocmirea cartii tehnice la zi si
predarea acesteia catre beneficiar.

> Responsabil control calitate (Responsabil CQ)- inginer specialist in constructii pentru care in propunerea tehnica. se va
prezenta Decizie de numire
Principalele sarcini ale Responsabilului CQ:

v Urmadreste aplicarea intocmai a proiectului de executie si intocmirea corectd a inregistrarilor de calitate

v" Urmareste modul de intocmire a documentelor referitoare la calitatea lucrarilor

v" Efectueazd/supravegheazi efectuarea controalelor de calitate. verificarilor si incercarilor asupra lucrarilor
realizate. in conformitate cu prevederile PCCVI specifice si ale planului propriu de control aprobat.

v Controleazd modul de efectuare a receptiei calitative a materiilor prime, materialelor, prefabricatelor.
elementelor de constructii primite de la furnizor

v Verifica existenta cetificatelor de calitate pe materiale

v" intocmeste Rapoartele de neconformitate (RNC) si stabileste actiuni corective. urmiareste eficienta actiunilor
corective

V' Pastreazd documentele care alcatuiesc Cartea Tehnica a constructiei pe care o preda Autoritatii Contractante
la terminarea lucrarilor.

NOTA: Aceste atributii ale Personalului tehnic nu sunt limitative. ofertantii trebuind sa demonstreze prin
propunerea tehnicd modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii
nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului. in
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conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si a altor legi incidente prezentului contract de lucrari.
Antreprenorul trebuie sa se asigure ca personalul care desfasoara activitati pe santier are toate abilitatile si
competentele pentru executia lucrérilor preconizate:
Personalul Antreprenorului care opereaza pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este obligat sa poarte
haine/echipament de lucru cu sigla Antreprenorului.
Personalul Antreprenorului care intra pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea de pe
santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.
Ofertantul va prezenta ca si Anexa la propunerea tehnica , intr-un tabel ( model propriu propus de ofertant), Profilul
personalului contractantului, experienta profesionala a expertilor/ specialistilor, respectiv:
»  Responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului (manager de proiect);
e Sef de santier;
¢ Inginer constructii - CQ (calitatea in constructii);
¢ Inginer constructii - Responsabil tehnic cu executia
Personal de executie
Totodata, Autoritatea contractanta solicité ca in propunerea tehnica sa fie descris momentul in care vor interveni
fiecare dintre expertii si specialistii propusi in implementarea viitorului contract, modul de interactiune si
comunicare dintre acestia, precum si modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile
acestora (fie prin resurse proprii, fie prin externalizare. situatia in care se vor descrie aranjamentele contractuale
realizate in vederea obtinerii serviciilor respective).
In concluzie. in vederea asigurarii respectarii prevederilor legale referitoare la calitatea in constructii, Ofertantul
va asigura realizarea lucrarilor aferente obiectivului de investitii atat prin experti. dar si prin personal de specialitate
( sef de santier, R.T.E.. personal de executie lucrari. alti specialisti pe care-i considera necesari).

Modificari tehnice

Contractantul executd lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a ceringelor din Caietul de sarcini. De
reguld si din principiu. pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare tehnica (modificare sau
adaugare) a documentatiei de proiectare.

Eventualele modificari care pot surveni/aparea in derularea contractului/contractelor de lucrari va fi
aprobata printr-un Ordin Administrativ sau printr-un Act aditional la Contract. Orice Modificare a Conditiilor
Contractuale va fi aprobatd doar prin Act aditional la Contract. Doar Modificarile nesubstantiale in sensul Legii in
domeniul achizitiilor publice pot fi aprobate printr-un Ordin Administrativ.

Antreprenorul nu va efectua nici o modificare a Lucrarilor Permanente sau a Lucrarilor Provizorii proiectate
de catre Beneficiar inainte ca Modificarea aferenta sa fie aprobata.

Oricand fnainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor Achizitorul poate aproba prin Ordin
Administrativ o Modificare pentru orice parte a Lucrarilor, cu conditia ca aceastd Modificare sa fie nesubstantiala
in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice si sa fie aprobata in prealabil de citre Beneficiar. O asemenea
Modificare poate include lucrari suplimentare necesare sau benefice pentru executia si terminarea corespunzatoare a
Lucrarilor sau pentru functionarea Lucrarilor. omisiuni. substituiri. modificari ale calitatii. cantitatii. formei.
caracterului, tipului, pozitiei, dimensiunii. cotelor sau traseului. modificari ale secventei lucrarilor, metodei de lucru.
specificatiilor tehnice sau Programului de Executie a Lucrérilor.

Planul calitatii
Ofertantul va prezenta Planul calitatii. care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015
sau echivalent si cu respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 "Linii directoare pentru planurile
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calitatii" si in conformitate cu reglementarile in materie de sistem de management al calitatii in constructii (inclusiv,
dar fara a se limita la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare).

Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor conform proiect tehnic. In consecinta.
Planul calitatii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucrérile ce sunt incluse in
Contract.

Planurile de control a calitatii

Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice, un Plan general de control al calitétii lucrarilor executate.
Acest plan trebuie sd acopere toate activitatile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrari pe santier si
sa identifice Planurile de control a calitatii aferente diferitelor activitati/etape specifice ale lucrarilor.

Planul de control al calitatii va contine cel putin urmatoarele:

i.  Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii:

ii. Responsabilitatile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;

iii.  Trimiteri la  specificatiile tehnice.  desenele, procedurile referitoare la executia,

controlul si acceptarea activitatii:

iv.  Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute. inspectii sau rapoarte de testare.

certificate etc.) prevazuta pentru activitate:

v. Documentatia finala a activitatii urmatd de inchiderea Planului de control al calitatii. De asemenea se va

prezenta Planul de control. calitate. verificare si incercari a lucrérilor executate pentru obiectivul de investitie pe

fiecare categorie de lucrdri in parte. Acesta trebuie s& contind PCCVI aplicabile tuturor lucrarilor descrise in
cadrul Caietului de sarcini /Documentatia tehnica. Acesta va contine minim urmatoarele informatii:

- categoriile de lucrari controlate si verificate conform caietelor de sarcini si normelor tehnice:

- metodele de verificare si control utilizate (standarde. normative);

- frecventa/faza;

- tolerante admisibile:

- cine efectueaza controlul / verificarea:

- inregistrari de calitate.

Contractantul trebuie s& ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la executia oricarei
activitati/etape la fiecare etapa a Planului de control al calitatii aferent si sa verifice conformitatea executiei si a
controalelor cu Planul de control al calitatii. in acest sens Autoritatea Contractanta va indica:

i.  activitatile la care intentioneaza sa participe in mod special;

ii. activitatile care nu trebuie sa fie incepute fara prezenta reprezentantului Autoritatii

Contractante. Contractantul va comunica datele acestor activitati cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de a

realiza activitatea respectiva.

Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractantd este sedinta. care
poate lua forma sedintei de inceput/de demarare a activitatilor in Contract, a sedintelor pentru monitorizarea
progresului. a sedintelor de lucru sau sedinte pentru acceptarea rezultatelor partiale si a rezultatului final al
Contractului.

Pe durata desfasurarii activitatilor pe santier. se vor organiza sedinte la care participd reprezentanti ai
Autoritatii Contractante si ai Contractantului.

Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuta ce trebuie agreatd de toate partile
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implicate.

Sedintele periodice de lucru vor avea loc la sediul Autoritatii Contractante sau la santier.

Sedintele periodice de monitorizare vor avea loc la sediul Autoritatii Contractante pentru monitorizarea
progresului la un interval de 1 lund pe perioada deruldrii Contractului. Frecventa acestora poate fi modificatain
functie de situatiile specifice.

Exista posibilitatea solicitarii de catre Autoritatea Contractanta a realizarii de intalniri ad-hoc, sedintele pot
fi stabilite/planificate intr-un termen scurt, ceea ce inseamna ca trebuie sa existe disponibilitatea Contractantului in
termen de 2 (doua) zile lucratoare.

Autoritatea Contractanta va nominaliza o persoana ce va asigura comunicarea permanenta cu Contractantul
pe perioada derularii Contractului; evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului,
monitorizarea permanentasi evaluarea periodica a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului.

Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/ controlului Inspectoratului de
Stat in Constructii. care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor si a documentelor relevante.

Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de
santier. Acesta lucreazd independent si reprezintd Autoritatea Contractantain legatura cu aspectele tehnice ale
Contractului.

Dirigintele de santier va urmari realizarea cantitativa si calitativd a lucrérilor si va confirma indeplinirea
conditiilor in vederea efectuarii platilor pentru lucrarile executate.

Acesta lucreazd independent §i reprezintd Autoritatea Contractantdin legdturd cu aspectele tehnice ale
Contractului.

Planificarea activitatilor in cadrul Contractului

Ofertantul va prezenta un plan detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract. Durata totald a
planului detaliat de executie a lucrarilor trebuie sa includa perioada de timp friguros si nu trebuie sa depaseascad 36
luni asa cum este prevazut in Contract. Fiecare Ofertant va completa in tabel timpul/perioada (in luni) pentru fiecare
etapa (activitati si sub-activitati) in care va realiza lucrarile provizorii, executa toate lucrarile aferente realizarii i
finalizarii obiectivului de investitii. cu incadrarea in durata maxima totald specificata mai sus.

DESCRIEREA LUCRARILOR

1. DESCRIEREA SOLUTIEI TEHNICE

Conform temei de proiectare formulata de beneficiar se doreste construirea unui monument inchinat eroilor
martiri din comuna Valea Seaca. cazuti in Primul si al Doilea Razboi Mondial.

Monumentul este alcatuit din trei prisme paralelipipedice. suprapuse cu bazele inegale obtinandu-se un
obelisc cu sectiune telescopica. avand ca terminatie la partea supeioara o cruce din marmura.

Cele trei prisme paralelipipedice vor fi placate cu granit.

Pe prima prisma vor fi montate doua placi comemorative, din marmura. pe care vor fi inscriptionate numele
eroilor cazuti in cele doua razboaie.

Tot acest ansamblu va sta pe un postament ridicat fata de cota terenului amenajat cu S trepte cu inaltimea de
16 cm si latimea treptei de 30 cm. Treptele sunt dispuse pe toate laturile postamentului.

Forma in plan a postamentului este dreptunghiulara avand dimensiunea la baza treptei inferioare de 5.20m x
4.40m.
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Atat postamentul cat si cele 5 trepte vor fi placate cu granit fiamat pentru a fi impiedicata alunecarea.
Inaltimea totala a monumentului masurata de la cota terenului amenajat pana la partea superioara a crucii
este de 5.40m

Amplasamentul dispune de imprejmuire pe latura de Est, Nord si Vest. Pe latura de Sud nu va fi realizata
imprejmuire caci se invecineaza cu Casa praznicala de unde se realizeaza si accesul.

2. DESCRIEREA STRUCTURII DE REZISTENTA

Infrastructura:

Sistemu] de fundare: fundatie izolata din beton armat monolit de claséa C16/20. Cota de fundare raportatd la CTN este
de -1.20 m.
Suprastructura:
Se va executa structura monumentului din beton armat monolit de clasd C16/20 conform planului de
rezistenta.
La nivel finisaj exterior, conform planurilor de arhitectura. se propune:
-monumentul este placat cu granit lucios, respectiv marmura;
-trepte din beton placate cu granit flamat:
-trotuar din piatra cubica.
in urma studiului geotehnic realizat de P.F. Anghel Stelian. stratificatia terenului este urmatoarea:
FORAIF1:
- [-0.00m : -0.30m] — Sol vegetal cu pietre
- [-0.30m : -1.50m] — Nisip argilos galben cafeniu cu grad de indesare medie. umed
- [-1.50m : -5.00m] — Pietris cu bolovénis umed
Nivelul hidrostatic este situate la 0 adancime de circa 1.50m si este stabil. La data efectuarii investigatiilor. apa
subterana avea o adancime de circa 5.00m de la suprafata terenului.

Conform STAS 6054/77. adancimea maxima de inghet este de -0.90m de la CTN.

3. DESCRIEREA INSTALATIILOR ELECTRICE AFERENTE OBIECTIVULUI

in cadrul sectiunii care fac obiectul proiectului se vor face referiri asupra urmatoarelor elemente:

a) Amplasamentul - Intravilan Loc. Valea Seacd, com. Valea Seaca. jud. Baciu, Regiunea de Dezvoltare
Nord-Est.

- Prezentarea proiectului -specialitatea instalatii electrice:

- Caracteristica sistemului electric in punctul de delimitare cu furnizorul va fi TN-S:

- Alimentarea cu energie electricd a obiectivului se va face din Sistemul Energetic National in zona prin
intermediul unui bransament electric monofazat. in baza documentatiei tehnice de obtinere a avizului de
racordare ce va fi solicitat de beneficiar si in baza documentatiei tehnice de executie a furnizorului de
electricitate.

- Necesarul de putere si situatia consumului de energie electrica se vor specifica intr-un chestionar energetic
al obiectivului care se afl la baza eliberarii ATR (avizului tehnic de racordare) si a contractului de furnizare
cu furnizorul de energie electricd din zona.
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- Racordul electric la reteaua electrica din zona nu face obiectul prezentei documentatii, obiectivul nefiind in
prezent racordat la SEN. Acesta se va proiecta si/sau realiza de catre beneficiarul retelelor la cerere. din
partea beneficiarului. odata cu incheierea contractului de furnizare a energiei electrice (dupa plata taxei de
racordare).

- Alimentarea cu energie electricd a consumatorilor obiectivului se face din blocul de mésura si protectie
monofazat (denumit in continuare BMPM) amplasat in exteriorul cladirii la limita de proprietate.

- Din BMPM se va alimenta tabloul de distributie general denumit TDM aferent monumentului istoric.

- Masura energiei electrice consumate se va face:

- centralizat, la BMPM;

b) Instalatiile electrice de iluminat normal:

- sunt compuse din circuite de iluminat si corpuri de iluminat de tip LED. intrerupatoare si comutatoare:
¢) Din punct de vedere al actiunilor seismice. Conform Normativului P100/1/2013. Jud. Bacdu, se afla sub
influenta cutremurelor de tip. moldavic ce au epicentru in zona Vrancea.

d) Clima - Teritoriul localitatii se afla in zona de clima temperat continentala. Situatd in afara zonei montane.
intr-o depresiune, ferita de influenta curentilor si a vanturilor reci dinspre est. localitatea are un climat
continental moderat. cu ierni blande. Cea mai ridicatd temperatura s-a inregistrat in vara anului 1916 plus
40.8°C, iar cea mai scdzuta in iarna anului 1942 minus 29.6°C.

Testarea tehnica a lucrarilor

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse
testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de catre o terta parte numita Persoana care realizeaza testarile
tehnice.

Pentru efectuarea testelor si inspectiilor, Antreprenorul:

(2) va asigura Supervizorului si Personalului Beneficiarului (dacéd este cazul), temporar si gratuit, asistenta.

mostre sau piese de testare, masini. utilaje, instrumente. méana de lucru calificatd. materiale. grafice si date de

productie solicitate in mod obisnuit si/sau potrivit prevederilor Specificatiilor pentru inspectie si testare. inclusiv
echipamente de protectie;

(b) va stabili cu Supervizorul ora si locul testelor:

(c) va asigura accesul Supervizorului si Personalului Beneficiarului (daca este cazul) in toate locurile de
efectuare a inspectiilor si testelor.

De fiecare data cand o lucrare sau o parte din lucrare ajunge in faza determinanta. in conformitate cu programul
de control stabilit de catre proiectantul lucrarii respective. Antreprenorul va convoca, in conformitate cu prevederile
Legii si in termenul prevdzut de Lege, factorii responsabili in vederea verificarii lucrdrilor ajunse in faza
determinantasi aprobarii continuarii executiei Lucrarilor. in conformitate cu prevederile Legii, vor fi verificate
lucrarile ajunse in faze determinante, documentele de calitate aferente. precum si masurile dispuse prin actele de
control anterior incheiate.

De fiecare daté cand o lucrare sau o parte din lucrare este terminatasi Tnainte ca aceasta s devina acoperitd sau
ascunsd. Antreprenorul va instiinta Supervizorul. Supervizorul. fara intarziere nejustificatd, va efectua inspectia.
testarea si/sau masurarea necesard sau va instiinta Antreprenorul ca aceste activitati nu sunt necesare. in cazul in care
Antreprenorul nu instiinteaza Supervizorul. Antreprenorul. la instructiunea Supervizorului. va descoperi lucrarile in
vederea inspectiei. testarii si/sau masurarii pe riscul si cheltuiala sa.

Lucrarile nu vor fi receptionate pana nu se efectueaza verificarile si Testele la Terminare prevazute in Contract.

Ofertantul va prezenta in propunerea tehnica laboratoarele utilizate in scopul asigurarii calitatii in conformitate

cu toate cerintele caietelor de sarcini.
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Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Contractantul considera cd a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de Contract, va notifica
Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Documentatia intocmitd in vederea receptiei la terminarea lucrérilor va fi prezentata intr-o forma adecvata si va
contine cel putin: planuri de executie, planuri modificate semnate, verificate, insusite conform legislatiei in vigoare;
procese verbale de lucrari ascunse, procese verbale. verificari si teste conform program de verificare a calitafii in
faze de executie, certificate de calitate si declaratii de conformitate pentru materialele principale puse in opera,
dispozitii de santier, documente anexe dispozitiilor de santier (liste de cantitati, documentatie economica, etc),
respectiv orice document relevant pentru Cartea tehnica a constructiei, fara a percepe costuri suplimentare.

Dupa terminarea verificdrilor mentionate anterior. Autoritatea Contractantasi Contractantul vor semna Procesul
verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia lucrarilor se va realiza in doud etape. cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificarile
si completarile ulterioare (HG 343/2017):

i in prima etapd  Autoritatea  Contractantd  receptioneazd  lucrdrile la  finalizarea
acestora. dupd verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de
Autoritatea Contractantasi dupi ce Persoana care realizeaza testarile tehnice emite certificatul de conformitate final
fara observatii;

ii. in a doua etapa Autoritatea Contractantd efectueaza receptia finala a lucrarilor, dupa indeplinirea conditiilor
si incheierea perioadei de garantie prevazutdin Contract. Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finala a lucrarilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereaza pe
Contractant de orice obligatie contractuala sau legala referitoare la garantia produselor. lucrarilor si a materialelor
sau la orice defect a produselor. lucrérilor sau materialelor.

Ofertantul trebuie sa finalizeze toate lucrarile contractate. astfe] incat receptia la terminarea lucrdrilor sa se poata
efectua in termenul contractat, inclusiv procesul-verbal de receptie la terminarea tuturor lucrarilor. cu admiterea
receptiei, semnat de catre comisia de receptie si aprobat de catre Autoritatea contractanta.

Pe baza situatiilor de lucrari confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, Autoritatea contractanta va aprecia daca
sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constatd cd sunt lipsuri sau
deficiente acestea vor fi aduse in scris la cunostinta Ofertantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si
finalizare. Dupa remedierea tuturor lipsurilor si deficientelor. la o noud solicitare scrisd a Ofertantului prin
Executant. Autoritatea contractanta va realiza verificarile necesare si daca va constata ca aspectele mentionate au
fost remediate, va convoca in scris comisia de receptie la terminarea lucrarilor si va comunica data inceperii receptiei
atat Ofertantului cét si celorlalti factori implicati.

Comisia de receptie se va numi de cétre Autoritatea contractantd in termen de maxim 10 zile lucratoare si are
obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de
proiectare si executie si cu reglementarile n vigoare.

In vederea realizarii receptiei la terminarea lucrarilor conform prevederilor legale, Ofertantul devenit Executant are
obligatia de a asigura conditiile necesare desfasurarii acesteia si de a pune la dispozitia comisiei de receptie toate
documentele prevazute de HG nr. 273/1994. modificata prin H.G. nr. 343/2017.

Odata cu adresa de solicitare a receptiei la terminarea lucrarilor, Ofertantul va verifica si se va asigura ca a fost
predatd Autoritatii contractante. Cartea tehnicd a constructiei ( cap. B - documentatia privind executia). ce se
receptioneaza, precum si documentatia as-built (verificata de verificatori de proiecte atestati, vizatd de expertii
tehnici). astfel incat receptia sa se desfasoare conform prevederilor legale invocate.

Cartea tehnicé a constructiei. va fi elaborata potrivit Normelor de intocmire a cartii tehnice a constructiei din cadrul
H.G. nr. 273/1994 modificata prin H.G. nr. 343/2017. Actele ce formeazd documentatia cartii tehnice a constructiei
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vor fi indosariate pe capitolele respective, in ordinea enumerarii, in dosare cu file numerotate, prevdzute cu borderou
si parafate pe masura incheierii lor. Fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzatoare capitolului
(A. B, C. D) si din numarul de ordine, in cifre arabe, al dosarului.

De asemenea, Cartea tehnica va cuprinde centralizatorul cartii tehnice a constructiei si va cuprinde totodata si fisa
sinteticd pe obiect, borderoul general al dosarelor documentatiei de baza si copiile borderourilor cu cuprinsul
fiecarui dosar in parte.

In documentele ce intrd in componenta Cartii tehnice a constructiei, Ofertantul va prezenta comisiei de receptie la
terminarea lucrarilor si proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor ..as built".

Pentru a oferi posibilitatea organizarii receptiei de céatre Autoritatea contractantd, din punct de vedere tehnic.
Ofertantul trebuie sa se asigure ca sunt finalizate in totalitate toate lucrarile supuse receptiei, conform prevederilor
contractuale si legale si a predat Autoritatii contractante Cartea tehnica si documentatia ..as-built". Nerespectarea
celor doud conditii, conduce la imposibilitatea organizérii receptiei la terminarea lucrarilor de cétre Autoritatea
contractanta.

Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de citre Contractant

Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitagilor in cadrul Contractului:

- Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total pe Contract):
- Indicator de rezultate:

a. Calitatea executiei:
-inchiderea tuturor neconformitétilor constatate in timpul deruldrii Contractului, in perioada de timp agreatd cu
Autoritatea Contractanta:
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor celor solicitati:
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor. testelor si verificarilor. conform Contractului si solicitarilor
Autoritatii Contractante.

b. Calitatea raportarii:
- Rapoarte transmise in timp util catre Autoritatea Contractanta:
- Calitatea raportului transmis. incluzand si nivelul de detaliu solicitat;
- Predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.
Contractantu lva raporta lunar catre reprezentantul Autoritdtii ~ Contractante situatia privind indicatorii de
monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).
Indicatorii de monitorizare si performanta vor fi monitorizati de catre Directorul de proiect al Autoritatii
Contractante, in cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/ necorespunzétoare a
obligatiilor asumate prin Contract. in conditiile legislatiei aplicabile. Autoritatea Contractantd va emite document
constatator negativ.

Posibilitatea limitirii subcontractirii atunci ecand este in interesul Contractului

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executarii lucrarilor
fara acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritatii Contractante cu cel putin
13 zile inainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de cétre subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu:
v documentele care descriu activitatile subcontractate. calendarul de executie si valoarea acestora:
v" documentele care demonstreaza capacitatea tehnicasi profesionala a subcontractantului de a executa
lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante:
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v' documentele care atestd numarul personalului subcontractantului si calificarile acestora;
v' descrierea sistemului de management al calititii pe care subcontractantul il va aplica pe perioada executarii
lucrarilor subcontractate.

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si informatiile prezentate
sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activitdtile ce urmeazid a fi subcontractate. In situatia in care
Subcontractantul nu aplicd un sistem de management al calitétii corespunzator, atunci aceastd situatie poate fi
acoperitd de sistemul de management al calitatii implementat de Contractant. Chiar §i atunci cdnd Autoritatea
Contractantd autorizeazd un subcontractant, Contractantul este responsabil — pentru  toate obligatiile sale
contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzitoare a Contractului si rdmdane singurul
raspunzator in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sdii determine pe Subcontractanti si adere la toate prevederile
contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului s3ii determine pe Subcontractanti sa respecte prevederile Planului de
securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie sa fie transmis spre aprobare

de Catre Autoritatea Contractanta cu cel putin 3 zile inainte de data programaté pentru inceperea lucrarilor de cétre
subcontractant.

Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractantisi Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Pe perioada derularii Contractului. Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor in conformitate
cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele
existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sa aiba in vedere:

i. informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet
de sarcini,precum si in legislatia aplicabila:

ii. regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a caror executie face obiectul Contractului ce va

rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini. se prezuma ca Contractantul.
are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat in considerare la momentul
depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

In cazul in care. pe parcursul derularii Contractului. apar schimbari legislative de naturd s@ influenteze
activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini. Contractantul are obligatia
de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Supervizorul cu privire la consecintele asupra activitatilor sale ce
fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea. de la data si in conditiile in care sunt aplicabile.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima securitate si in
deplind conformitate cu legislatia aplicabila. precum si cu respectarea prevederile referitoare la securitate si sanatate
in muncasi controlul calitdtii cuprinse in standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care au fost in
prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd. urménd sa raspunda fata de Autoritatea Contractantd pentru orice
nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractanta nu va fi {inutd responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de catre
Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative aplicabile. Ofertantul
devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile aplicabile in domeniul mediului.
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social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile

internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva
2014/24 respectiv:

i. Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;
ii. Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva:

iii. Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortatd;

iv. Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

V. Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minima de incadrare in muncd:

vi. Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de muncasi profesie);
vii. Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

viii.  Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor:

ix.  Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sau de la Montreal privind substantele
care epuizeaza stratul de ozon;

X. Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al eliminarii
acestora (Conventia de Ja Basel):

Xl Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm privind POP);
Xii. Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtamant prealabil in cunostintd de cauza.

aplicabild anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international (UNEP/FAO)
(Conventia PIC). 10 septembrie 1998. si cele trei protocoale regionale ale sale. Documentatiile tehnice vor respecta
continutul cadru stabilit prin:

- Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. cu modificarile si
completarile ulterioare:

De asemenea. se vor respecta:

- Legea Nr. 10/1995. privind calitatea in constructii, republicata. cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea Nr. 50/1991. privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. republicata. cu modificarile si
completarile ulterioare:

- Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice ele aplicare a Legii 50/1991 cu modificarile si
completarile ulterioare:

- Hotararea de Guvern nr. 766/1997. privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare:

- Hotararea de Guvern nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica

de calitate a proiectelor. a executiei lucrarilor si a constructiilor. cu modificarile si completarile ulterioare:

- Hotéararea de Guvern nr. 343/2017, pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. 273/1994, privind aprobarea

Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. cu modificarile si completarile
ulterioare:

- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

Pe  perioada derularii  Contractului. Contractantul  este  responsabil  pentru  realizarea
activitatilor in conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici. in conformitate cu

regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene. In realizarea activitatilor sale in
cadrul Contractului. Contractantul trebuie sa aibain vedere:

- informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de sarcini.
[16]
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precum si in legislatia aplicabila;
- regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a caror executie face obiectul Contractului ce va
rezulta din prezenta procedurd de atribuire.
Autoritatea Contractanta nu va fi {inutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectdrii de catre
Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative aplicabile.

Responsabilititile Contractantului

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

- Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derularii Contractului pe baza informatiilor puse la
dispozitie de Autoritatea Contractanta;

- Asigurarea valabilitdtii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa, cat si pentru
personalul propus pentru executarea lucrarilor). care sunt necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru executarea
lucrarilor:

- Respectarea legislatiei privind séndtatea si securitatea in muncési protectia mediului inconjurdtor si a cerintelor
specifice ale Autoritatii Contractante. precum si a oricaror acte normative aflate in interdependentd cu obiectul
Contractului. pe toatd durata acestuia;

- Planificarea  activitdtii = si  asigurarea  capacitatii = de  personal  calificat necesard  pentru
indeplinirea obligatiilor sale. cu  respectarea celor mai bune practici din  domeniu. a prevederilor
legale  si Contractului. astfel incét sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritdtii Contractante;

- Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie, incluzand datele de finalizare a
fiecarei activitati:

- Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile obiective ale
Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului:

- Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de catre Autoritatea
Contractanta pe durata derularii Contractului;

- Prezentarea unei situatii de plata. individual pentru fiecare activitate in parte si per total. indicand progresul
activitatilor sale. lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrarile executate si costurile cu diverse taxe, dacd e
cazul. achitate in numele §i pentru Autoritatea Contractantd. Situatiile de platd trebuie sa includad originalele
documentatiei doveditoare. conform cu legislatia in vigoare. de plata de taxe. onorarii etc. in numele si
pentru Autoritatea Contractanté acolo unde este cazul:

- Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului in ceea ce
priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricarui si tuturor documentelor
justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

- Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul operational de
securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan:

- Efectuarea  de  vizite ~comune pe  santier impreund cu  reprezentantii  Tmputerniciti  ai
Autoritatii Contractante pe probleme de securitate si sanatate. inainte de a-si redacta planul propriu de securitate;

- Stabilirea impreund cu reprezentantii Imputerniciti ai  Autoritdtii pe probleme de securitate
si sanatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva. instalatiilor de ridicat sarcini. accesul pe
santier etc:

- Elaborarea si  transmiterea catre  Autoritatea  Contractania de rapoarte de  progres zilnice.
saptamanale si lunare:

- Participare la intdlniri de progres saptamanale si lunare (inclusiv seful echipei de proiectare). pe  santier.
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impreund cu Supervizorul si reprezentanti Imputerniciti ai  Autoritdtii Contractante (dupa caz).
- Contractantul ~va fi  responsabil fatd de Autoritatea  Contractantd c¢a isi va Indeplini
corespunzator toate responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini.
obligatiile contractuale si solicitdrile autoritdtilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante), referitoare la
executia de lucrari in cadrul Contractului.
- Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat necesar pentru
indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu
respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea
Contractului conform planificarilor, astfel incat si se asigure indeplinirea obiectivelor Autorititii Contractante.
incluzéand indicativ. fara a fi limitativ:
i. Contractantul ~este responsabil pentru activitatea personalului sau. pentru obtinerea rezultatelor
cerute si pentru respectarea termenelor de executie:
ii. Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta obiectul Contractului. sub
supravegherea Dirigintelui de santier sia reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz):
iil. Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului de sarcini
si ale proiectului tehnic. respectand si aplicand cele mai bune practici in domeniu.
iii. Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe durata Contractului)
in ceea ce priveste indeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, verificari anuntate in
prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele justificative
privind indeplinirea acestor obligatii.Aprobarea de catre Autoritatea Contractantd a situatiilor de plata sau a
oricaror documente emise de Contractant si/sau certificari efectuate de catre Supervizor (de exemplu a situatiilor de
plata executate intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale mentionate
in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.
iv. Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toatd perioada de executie a activitatilor pe santier ia toate
masurile necesare pentru a impiedica o eventualé poluare a mediului inconjurator. Contractantul este obligat sa
acorde o atentie speciald combustibililor si oricaror substante ce intrain categoria substantelor periculoase in vederea
gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzator pentru orice incident
de mediu generat In incinta santierului sau in imediata vecindtate a acestuia ca urmare a gestionarii
necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a oricaror materiale sau substante periculoase
trebuie sa fie mentinuté la o cantitate minimain conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de
catre autoritatea competenta. in situatia in care. in mod accidental. se va produce o eventuala contaminare a factorilor
de mediu. Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Supervizorul si  reprezentantii
Imputerniciti ai  Autoritatii Contractante despre situatia aparuta si de a documenta printr-un raport cauzele care
au condus la situatia creata.
vi.Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa. orice eventuala contaminare a factorilor de
mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in
interdependenta cu specificul santierului.
vii.Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie a lucrarilor in
conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari.
viii. Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru
lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la Autoritatea Contractanta in baza acestei
verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier). Autoritatea Contractanta va transmite catre Contractant
notificarea inceperii lucrarilor in baza aprobarii Autoritatii Contractante. Unde este posibil. Contractantul va
propune catre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste graficul de executie a lucrarilor. listele de cantitati
(18]
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de lucrari etc, astfel incat sa se asigure derularea cu succes si in termen a executiei de lucrari.

ix.Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din intreaga
documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metodad legala, incluzand fard limitare indicatiile
Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier.prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in care
este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si notificdri catre
dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractantasi in general prin orice metoda general acceptatd conform
statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.,

x. Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Supervizorul in cazul observarii aparitiei situatiilor ce pot
determina Intarzieri sau posibile intarzieri, incluzandsi propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limitd de
timp intermediare si finale,

xi Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor conditiilor
pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor. respectiv a receptiei finale a lucrarilor. va fi prezent si va
documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 15 zile lucratoare inainte.
astfel incét sd se poatd asigura prezenta Autoritatii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor competente,
xii.Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucréri. astfel cum vor fi executate conform cu prevederile
legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de platd intocmite conform cerintelor
Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata in vederea vizarii de catre Dirigintele de santier.
care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea. va verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnica etc. si le va propune Autoritatii
Contractante spre aprobare.Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa
fata de Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.

xiii. Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor efectuate
de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo unde este cazul.
xiv.Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform legislatiei
in vigoare pentru executia de lucrari Intr-o forma actualizaté (in vigoare pe toata perioada derularii activitatilor). atat
pentru organizatia sa. cat si pentru personalul propus.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractantad (pe durata
Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului. verificari
anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele justificative privind
indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractantd a situatiilor de platd sau a oricaror documente emise de
Contractant si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de platd executate
intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale mentionate in acest Caiet
de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe santier ia toate
masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjurator. Contractantul este obligat sa
acorde o atentie speciald combustibililor si oricaror substante ce intrdin categoria substantelor periculoase in
vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzétor pentru orice
incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinatate a acestuia ca urmare a gestiondrii
necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporara a oricaror materiale sau substante periculoase
trebuie sa fie mentinuta la o cantitate minimain conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa
de cétre autoritatea competenta.

In situatia in care. iIn mod accidental. se va produce o eventuald contaminare a factorilor de mediu.
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii imputerniciti ai
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Autoritatii Contractante despre situatia aparutasi de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia
creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sid remedieze pe cheltuiala sa. orice eventuald contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a obligatiilor sale
aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de executie a lucrarilor

in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor necesare
pentru lansarea executiei lucrérilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la Autoritatea Contractantain baza
acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va transmite citre Contractant
notificarea inceperii lucrarilor in baza aprobarii Autorititii Contractante.

Unde este posibil. Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimiziri in ceea ce priveste
graficul de executie a lucrarilor. listele de cantitati de lucrari etc, astfel incét sa se asigure derularea cu succes si in
termen a executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din intreaga
documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metoda legald, incluzdnd fard limitare indicatiile
Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in care
este necesard sau obligatorie prezenta sa. efectuarea de verificdri, prezentarea de rapoarte si notificdri catre
Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractantdsi in general prin orice metoda general acceptatd conform
statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii aparitiei
situatiilor ce pot determina intdrzieri sau posibile intarzieri. incluzand si propuneri pentru a realiza atingerea
termenelor limitd de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrdrile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor. respectiv a receptiei finale a lucrarilor. va fi prezent
si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 15 zile lucratoare
inainte, astfel incat sd se poatd asigura prezenta Autoritdii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor
competente. '

Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de plata intocmite conform
cerintelor Autoritatii Contractante.

Modul de méasurare a cantitatilor real executate va fi cel previzut in reglementarile tehnice. in Caietele de
Sarcini sau In alte documente din contract. Masuratorile vor fi efectuate de catre Dirigintele de santier impreun cu
reprezentantul Contractantului. Dacad metoda de masurare nu este clard, Autoritatea Contractantd va notifica
Contractantului, prin intermediul Dirigintelui de santier. metoda de masurare. Decontarea lucrérilor se va face
pentru cantitatile real executate. rezultate din masuratori. Situatiile de plata se vor intocmi folosind preturile unitare
si Incadrarea lucrarilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele anexa la contract. dirigintele de
santier avand obligatia verificarii preturilor inscrise in Situatiile de lucrari si le va certifica prin semniturasi
stampild.

Contractantul va depune situatiile de plata in vederea vizarii de cétre Dirigintele de santier. care va verifica
si certifica conformitatea cu realitatea. va verifica corespondenta cu estimarile initiale. graficul general de realizare
a investitiei publice (fizic §i valoric). metoda tehnica ete. si le va propune Autoritatii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazi Contractantul de raspunderea sa fatd de Autoritatea

Contractantd pentru realizarea lucrarilor de executie.
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Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform
legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizatd (in vigoare pe toatd perioada derulrii
activitatilor), atat pentru organizatia sa, cét si pentru personalul propus.

Contractantul este responsabil sd@ pundin opera toate lucrarile care fac obiectul investitiei. Totodata este
responsabil pentru punerea in opera a oricarei eventuale solicitari de schimbare (Modificari) din partea Autoritatii
Contractante pe perioada derularii Contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului asociate
realizdrii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta din aceastd procedura.

Antreprenorul va desfasura activitdti numai in limitele Santierului si in alte zone auxiliare care pot fi
obtinute de catre Antreprenor si acceptate de céatre Supervizor ca zone de lucrari. Antreprenorul va lua toate masurile
necesare pentru a pastra Utilajele Antreprenorului si Personalul Antreprenorului in limitele Santierului si ale zonelor
auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.

Pe parcursul executdrii Contractului, Antreprenorul va depozita sau indeparta orice Utilaj propriu sau exces
de materiale. Antreprenorul va curata si inlatura de pe Santier orice moloz. resturi si Lucrarile Provizorii care nu mai
sunt necesare.

Antreprenorul va raspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura Utilaje in conformitate cu cele
prevazute in Programul de Executie acceptat si in vigoare. Pentru executarea Lucrarilor Antreprenorul va folosi
Utilaje de cel putin aceeasi calitate si capacitate cu Utilajele propuse in Ofertasi listate in Contract. Antreprenorul va
fi responsabil pentru ambalarea. incarcarea. transportul, primirea, descarcarea. depozitarea si protejarea tuturor
Bunurilor si a altor produse necesare executiei Lucrarilor.

Daca. din culpa Antreprenorului, se constata un ritm nesatisfacator al executiei Lucrarilor, Dirigintele de
santier va notifica Antreprenorul in aceastd privintd. Antreprenorul va actualiza Programul de Executie. in
conformitate cu prevederile contractuale in termen de 10 zile de la primirea notificarii. Programul de Executie
actualizat va include un plan de masuri pe care Antreprenorul le va lua in vederea recuperarii intarzierilor aparute.
Antreprenorul va respecta acest plan de masuri, inclusiv orice mobilizare suplimentara de resurse.

Antreprenorul se va asigura ca toate Materialele si Echipamentele aduse pe Santier sunt in conformitate cu
prevederile Contractului.

Antreprenorul este responsabil de producerea si aprovizionarea Echipamentelor si Materialelor necesare
executiei Lucrarilor. In timp util. pentru a permite Dirigintele de santierui si altor membri ai Personalului
Beneficiarului (daca este cazul) sa verifice calitatea Materialelor si Echipamentelor.

Antreprenorul. Inainte de folosirea Materialelor si/sau Echipamentelor in Lucrari. va transmite spre
consimtaméantul Dirigintele de santierui toate documentele de calitate, precum si rezultatele probelor si testelor in
conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va transmite toate certificarile Materialelor si ale
Echipamentelor si proceselor in conformitate cu cerintele autoritatilor competente. cum ar fi acord de certificare etc.
Fiecare proba de Material va fi etichetatd mentionandu-se sursa Materialului si locul in care se va folosi in Lucrare.
Probele din Santier vor fi prelevate in prezenta Dirigintele de santierui.

Materialele si/sau Echipamentele folosite la Lucrari pot fi respinse de catre Supervizor daca se constata vicii
sau deficiente. inclusiv la o examinare ulterioara. caz in care vor fi inlocuite imediat de Antreprenor pe riscul si
cheltuiala sa.

Antreprenorul va plati toate taxele. tarifele si redeventele aplicabile pentru Materialele obtinute din afara
Santierului si pentru transportul si depozitarea acestora.

Antreprenorul va constitui §i va mentine la zi un jurnal al lucrarilor. numit Jurnal de Santier. in formatul
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agreat de Supervizor. Jurnalul de Santier va fi {inut pe Santier si Antreprenorul va inregistra zilnic cel putin
urmatoarele informatii:

(a) conditiile meteorologice, pauzele de munca din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile;

(b) numarul de ore lucrate;

(c) numarul si calificarea personalului muncitor prezent pe santier;

(d) Materialele achizitionate, livrate si depozitate in Santier si in alte locuri. precum si Materialele

incorporate in Lucrari;

(e) Utilajele utilizate In Santier si alte locuri si cele nefunctionale sau iesite din uz;

(f) testele efectuate si probele prelevate;

(g) lucrérile executate:

(h) lista diferitelor obstacole sau alte dificultdti intdmpinate de Antreprenorin timpul executiei Lucrérilor din

ziua respectiva:

(i) incidente si/sau accidente:

(j) Ordinele Administrative primite.

Inregistrarile in Jurnalul de Santier vor fi semnate de catre Reprezentantul Antreprenorului la momentul
inregistrarii si verificate si contrasemnate de Supervizor/Reprezentatul Autoritatii Contractante in termen de 5 zile
de la data inregistrarii. in cazul in care Dirigintele de santier nu verifica Jurnalul de Santier in termenul mai sus
mentionat se considera cainregistrarile Antreprenorului sunt corecte.

In cazul in care Dirigintele de santier/Reprezentatul Autoritdtii Contractante noteazain Jurnalul de Santier
dezacordul sau asupra unei inregistrari, Antreprenorul va comunica in scris Dirigintele de santierui/Reprezentatului
Autoritatii Contractante comentariile sale in termen de 10 zile de la data la care Dirigintele de santier a notat
dezacordul sau in Jurnalul de Santier. in cazul in care Antreprenorul nu transmite comentariile sale in termenul dat.
se considera ca Antreprenorul accepta pozitia Dirigintele de santierui.

La cererea Dirigintele de santierui/Reprezentatului Autoritatii Contractante. Antreprenorul va pune la
dispozitia Dirigintele de santierui, in locul specificat de acesta. o copie a Jurnalului de Santier.

Dirigintele de santier /Reprezentatul Autoritatii Contractante si al{i membri ai Personalului Beneficiarului
(daca este cazul) vor avea dreptul sa inspecteze. sa examineze, sd evalueze. sa masoare, s solicite sa fie testate
Echipamentele. Materialele si executarea Lucrarilor si s@ verifice intocmirea. fabricarea sau producerea oricarui
element pregatit. fabricat sau produs pentru Lucrari conform Contractului pentru a stabili dacd respectivele
Echipamente, Materiale, elemente si executie au calitatea si cantitatea prevazute. Acestea se pot desfasura la locurile
de productie. fabricare. pregatire. depozitare sau in Santier sau alte locuri prevazute in Specificatii. Pentru efectuarea
testelor si inspectiilor. Antreprenorul:

(a) va asigura Dirigintele de santierui si Personalului Beneficiarului (daca este cazul). temporar si gratuit,
asistentd. mostre sau piese de testare. masini. utilaje. instrumente. mana de lucru calificatd. materiale, grafice si date
de productie solicitate in mod obisnuit si/sau potrivit prevederilor Specificatiilor pentru inspectie si testare. inclusiv
echipamente de protectie:

(b) va stabili cu Dirigintele de santier ora si locul testelor;

(c) va asigura accesul Dirigintele de santierui si Personalului Beneficiarului (daca este cazul) in toate
locurile de efectuare a inspectiilor si testelor.

De fiecare data cand o lucrare sau o parte din lucrare ajunge in faza determinantd. in conformitate cu
programul de control stabilit de catre proiectantul lucrarii respective. Antreprenorul va convoca. in conformitate cu
prevederile Legii si in termenul prevazut de Lege. factorii responsabili in vederea verificarii lucrarilor ajunse in faza
determinantasi aprobarii continuarii executiei Lucrarilor. in conformitate cu prevederile Legii. vor fi verificate
lucrarile ajunse in faze determinante. documentele de calitate aferente. precum si masurile dispuse prin actele de

(22]



COMUNA VALEA SEACA
Cod Fiscal 4277951
JUDETUL BACAU
Strada Eternitatii, nr. 2, Localitatea Valea Seaca, Cod postal 607660
Telefon: +40 234255022; Fax: +40 234255420
e-mail: consiliullocal_valeaseaca@yahoo.com

control anterior incheiate.

Toate Materialele, Echipamentele, Bunurile folosite la executia Lucrarilor si Lucrdrile Provizorii, atunci
cand sunt aduse pe Santier sau in alt loc special amenajat si aprobat de Supervizor (cum poate fi organizarea de
santier a Antreprenorului), vor fi considerate a fi exclusiv destinate executarii Lucrarilor. Antreprenorul nu le va
putea retrage de pe Santier fard acceptul Dirigintele de santierui. Dupa ce Materialele si Echipamentele sunt aduse pe
Santier sau in alt loc aprobat de Supervizor. Antreprenorul va da o declaratie pe proprie raspundere ci toate
Materialele si Echipamentele folosite la executia Lucrarilor sunt degrevate de orice sarcina. Aceastd declaratie va fi
data cel tarziu in momentul punerii in opera.

Responsabilititile contractantului asociate lucrarilor pregititoare
Lucrarile pregatitoare includ:
i.  indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;
ii. Pregatirea santierului pentru executia de lucrdri:
iii.  Organizarea de santier a Contractantului.
In scopul realizérii activitatilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie:

1. Sé asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrérilor pregétitoare, care ii revin din
documentatia tehnica. din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite inContract;
ii. Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea activitatii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta. autorititi competente in vederea
bunei desfasurdri a activitaii, inclusiv in ce priveste vizitele. participarea sa la diferitele intalniri
legate de executie. inspectii etc. legate de executia de lucrari in conformitate cu Contractul:

b. Dupd emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei lucrarilor si
inainte de demararea activitatilor pe santier. Contractantul poate solicita urmatoarele tipuri de
intélniri:

- intalnire cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti implicate daca este necesar s se defineasci

toate problemele operationale precum accesul pe santier. procedura de inregistrare in registrul Autoritatii

Contractante. orele de lucru. permisele de munca. constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale

probleme.

iii. Sa@ intocmeasca si sa depuna Planul Calitatii:
iv. S& intocmeascd si sa depund planul detaliat de securitate si sanatate in munca si sa respecte obligatiile
referitoare la implementarea acestuia;

Vi S& aduca la cunostintd intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de
securitate si sdnatate in munca §i s asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu
prevederile legale:

Vi. Sa intocmeascé si sa depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare. daca
este cazul):

vii. S intocmeasca si sa depuna Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul programului vor fi suficiente

pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor in cadrul termenului solicitat de

citre Autoritatea Contractanta.
Contractantul ~ va  oferi o descriere  generala a aranjamentelor. resurselor si metodelor pe care
Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.
Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea sa se supuna unei proceduri referitoare la
siguranta pe amplasament. intalnirea pentru masurile de siguranta va include subiectele detaliate in planul de
securitate si sanatate. pericol potential chimic, fizic. de explozie. analiza riscurilor. monitorizarea cerintelor de
mediu si a actiunilor aferente. proceduri de rdspuns in cazuri de urgentad. informatii de contact in caz de urgente.
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indrumare catre cel mai apropiat centru de urgentdsi folosirea corectd a echipamentului de protectie. Aceastd
intalnire va fi condusa de seful de amplasament desemnat de catre Contractant. inainte de intélnire, seful de
amplasament va analizasi va inregistra toate fisele de siguranta, situatii de urgentasi sanatate pentru personal si se
va asigura ca sunt actuale.

Responsabilititile contractantului asociate pregatirii santierului
Pregatirea santierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucrarilor de catre
Contractant:

i.  Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

ii.  Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier. in special a instalatiilor subterane si

marcarea clard a pozitiei acestora:

ili. Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii executiei si pe

intreaga durata de executie.

Trebuie determinatd prezenta gazelor explozive in structurile santierului. in subsol si respectiv in aer. Aceste
masuratori trebuie facute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate. capabile si detecteze si sa indice
concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioard de Explozie (UE).

Contractantul este raspunzator pentru toate amenajarile necesare. inclusiv infrastructura necesara, forta de
munca precum §i pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare. intretinerea lor. functionarea
lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ. fara a fi limitativ). urmatoarele:

- inchirierea terenului (daca este cazul) necesar in vederea organizirii de santier si obtinerea

avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata. conform legislatiei in vigoare;

- Montarea, operarea, demontarea si inléturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale Contractantului.
incluzénd daca este cazul birouri. spatii de locuit. laborator. surse independente de energie, toalete ecologice etc:

- Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza. inclusiv prin montarea de
imprejmuiri temporare sau/si paza;

- Asigurarea utilitatilor (energie electricé. apa. comunicatii etc). asigurarea de toalete ecologice
pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditii si cu respectarea
prevederilor referitoare la sdnatatea, siguranta si securitatea personalului:

- Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electricd, apa. comunicatii etc) sau asigurarea de surse de
energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea de
activitati pe santier in bune conditii $i cu respectarea prevederilor referitoare la sanatatea. siguranta si securitatea
personalului;

- Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atdt pentru operarea
echipamentelor si utilajelor. cat si pentru organizarea de santier. inclusiv personalul si echipamentele/utilajele:

- Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor. inclusiv personal. echipament si
materiale (de exemplu consumabile):

- Mobilizarea §i demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea si
inlaturarea de pe santier. operarea. meniinerea $i repararea acestora). precum si a personalului Contractantului
implicat in derularea de activitati pe santier.

Responsabilitatile contractantului legate de punerea in opera a documentatiei tehnice (realizate in etapa 1 a
prezentului contract)
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Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe santier:

i. sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor
constatate Tn proiectul tehnic, in vederea solutionarii;
ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal propriu, cu

responsabili tehnici cu executia atestati;

iii.  convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale

executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;

iv. solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie. numai pe
baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

v. utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor prevdzute in documentatia tehnica.
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor. precum si
gestionarea probelor-martor;

vi. inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica doar cu altele care
indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu
acordul Autoritatii Contractante:

vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

viii. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care s-au
completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

ix. aducerea la indeplinire. la termenele stabilite. a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii:

x. remedierea, pe propria cheltuiala. a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie. cat si
in perioada de garantie stabilita prin Contract:

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala. la terminarea executiei lucrarilor.

xii. Tnainte de executia Lucrarilor. Antreprenorul va transmite Dirigintele de santierui spre consimtamant
detaliile aferente executiei Lucrarilor. Aceste detalii includ dar nu sunt limitate la elaborarea detaliilor
aferente Lucrdrilor Provizorii in conformitate cu prevederile Legii, documente tehnice aferente
metodologiei de executie a Antreprenorului. piese desenate si calcule aferente. Aceste detalii vor fi
elaborate in stricta aplicare a proiectului elaborat de Beneficiar si nu pot rezulta in vreo Modificare.

xiii. Detaliile vor fi transmise Dirigintele de santierui cu 30 de zile inainte de inceperea activitatilor descrise. in
termen de 15 zile, Dirigintele de santier isi va da consimtadmantul asupra detaliilor propuse sau le va
respinge motivat. in cazul in care Dirigintele de santier nu transmite nici consimtamantul nici respingere
motivata se consideré cd detaliile transmise de Antreprenor sunt acceptate.

xiv. Niciun consimt@gmant al Dirigintele de santierui nu il va exonera pe Antreprenor de raspunderea sa asupra
detaliilor si modului de executie ales. Aceste detalii si modul de executie nu pot fi modificate fara
consimtamantul Dirigintele de santierui.

Responsabilitatile contractantului legate de controlul calitatii lucrarilor executate
Este responsabilitatea Contractantului s& asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia
tehnicdin conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de catre Contractant a personalului
calificat si a dotarilor necesare executarii activitatii in baza propriului sistem de management al calitatii.
Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:
Standarde nationale romanesti §i/sau care transpun standardele Europene si internationale sau
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echivalent (SR EN ISO):

Standarde, specificatii, proceduri interne Autorititii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordatd de Contractant de o manieri care s
demonstreze in orice moment trasabilitatea executdrii lucrarii de constructie in conformitate cu cerintele
documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de citre Autoritatea Contractanta.

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie. Acesta va
include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucrarile ce urmeaza a fi executate. Toate cerintele
aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia.
Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii si/sau furnizorii. inteleg. in totalitate, toate cerintele de
control al calitatii Tnainte ca acestia sainceapa lucrul.

Reglementarile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate si
agreate de cdtre expertii in calitate si autoritatea tehnicd a Autoritatii Contractante dupa caz, inainte de inceperea
lucrarilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de cétre functiile abilitate ale Autorititii Contractante nu trebuie
sa depdseasca 5 zile lucratoare.

Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie (completiri ale
acesteia, exceptari etc.) vor fi documentate intr-o ..conventie" (minuti de intalnire) care va fi asumati de ambele
parti inainte de inceperea executiei lucrarilor in Santier.

Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia in vigoare.

Responsabilititile contractantului legate de securitatea si siniitatea in munca pe durata executiei
lucrarilor pe santier
Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sinatatea in muncd cu luarea in
considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerinte privind asigurarile solicitate Contractantului
Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice. asa cum este mentionat
in Contract.

Ofertantul va prezenta in propunerea sa tehnica, Planul cu masurile privind protectia mediului - P.M.. care va fi
insofit de documente relevante pentru sustinerea masurilor propuse.

Planul va contine cel putin:

- descrierea sistemului de management al mediului pe durata executiei lucrarilor;

- masurile pentru prevenirea §i combaterea poluarii accidentale asupra mediului. respectiv pentru
identificarea impactului de mediu. monitorizarea mediului:

- mdsuri de atenuare a impactului asupra mediului si protectia solului:

- masurile pentru protectia atmosferei. respectiv pentru reducerea prafului degajat:

- masurile pentru gestionarea/controlul zgomotului si vibratiilor:

- managementul deseurilor.

precum si Planul de prevenire si stingere a incendiilor plan ce va contine cel putin:

- planul de evacuare a persoanelor:

- planul de depozitare i evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase:

- planul de interventie.

Ofertantul va prezenta si Planul generic privind normele de siguranta si protectie a muncii implementat la
nivelul organizatiei Ofertantului. cu referire la politica Ofertantului privind securitatea si sanitatea muncii.
masurile privind protectia colectiva. primul ajutor. temperaturile extreme pentru perioada de vard/iarna. insotit de
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declaratia de proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborarea ofertei, Ofertantul a tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile privind securitatea si sanatatea muncii care sunt in vigoare in Roménia, precum si
ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractul.

Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:

a) punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor asteptate:;

b) punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de analiza a progresului in
cadrul Contractului

¢) desemnarea si comunicarea catre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interagiunea si suportul oferit
Contractantului;

d) asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

e) achitarea contravalorii lucrarilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise decatre acesta din urma,
asa cum este stabilit prin Contract:

f) organizarea receptiei la terminarea lucrarilor si finale in conformitate cu prevederile HG nr. 343/2017 -
modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora

g) Documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in cadrul
Contractului, prin raportare la prevederile legale. la reglementarile tehnice in vigoare si la cerintele prezentului
Caiet de Sarcini, dupa caz.

h) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului. in maxim 2 zile lucratoare de la data emiterii
ordinului de incepere a lucrarilor. fara plata. daca nu s-a convenit altfel. urmatoarele:

- amplasamentul lucrérii. liber de orice sarcina:

- documentatia tehnica de executie a lucrarilor

- Autorizatia de construire

g) Achizitorul are obligatia de a verifica cantitatile de lucrari, masuratorile aferente progresului fizic al lucrarilor

executate. prin diriginti de santier. saptamanal sau in maxim 5 zile de la solicitarea executantului.

Data limité de emitere a ordinului de incepere a executiei lucrarilor de catre achizitor este de maxim 5 zile de la data
constituirii garantiei de buna executie.

Platile partiale vor fi facute. la cererea executantului, la valoarea lucrarilor executate conform contractului in 28 de
zile  dela confirmarea primirii facturii de care achizitor. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o
situatie de lucrari provizorii. intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Din situatiile de
lucrari provizorii achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute executantului i convenite cu acesta.
Alte scazaminte nu se pot face decat in cazurile in care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi
legale.

Situatiile de platd provizorii si rapoartele de progres se confirma in termen de 5 zile . de la prezentarea acestora
achizitorului. Situatiile de plata se vor face pe baza listelor de cantitati real executate. utilizand preturile unitare
ofertate in Formularul F3. Situatiile de plata vor fi insotite de urmatoarele documente:

- atasamente continand calculul matematic pentru cantitatile executate

- documente ce atesta calitatea lucrarilor execuatae ( in conformitate cu PCCVI si Planul de control pe Faze
determinate)

- documente ce atesta cantitatea si calitatea materialelor utilizate in executia lucrarilor. trasabilitatea : avize de
insotire a marfii, rapoarte in incercari si verificari, certificate de calitate. certificate de conformitate. agremente
tehnice. carti tehnice si instructiuni de utilizare si garantie pentru echipamente cu montaj.
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Plitile partiale se efectueaza, de reguld, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia de bund
executie a executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

Receptia la terminarea lucrarilor, daca sunt indeplinite toate conditiile, se va efectua in termen de 10 zile de la
primirea de catre autoritatea contractanta a instiintarii din partea executantului ca sunt finalizate lucrarile in
totalitate.

intocmit..
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